# Cahier des charges site internet

#### Sommaire:

#### 02 — Présentation de l'entreprise :

- $\Rightarrow$  2.1 Informations de l'entreprise
- ⇒ 2.2 Présentation de l'activité
- ⇒ 2.3 Principaux concurrents

#### 03 — Mon projet:

- ⇒ 3.1 Description du projet
- ⇒ 3.2 Vos besoins

#### 04 — Objectif:

- ⇒ 4.1 Qualitatif
- ⇒ 4.2 Quatitatif
- $\Rightarrow$  4.3 Cible

#### 05 — Fonctionnalités:

- $\Rightarrow$  5.1 Nom de domaine
- ⇒ 5.2 Fonctions attendues
- $\Rightarrow$  5.3 Fiche produits

#### 06— Besoin connexes:

- $\Rightarrow$  6.1 Besoins techniques
- ⇒ 6.2 Besoin marketing

#### 07— Contraintes techniques:

⇒ 7.1 Liste des contraintes

#### 08—Pages et arborescence:

⇒ 8.1 Maquette et prototypes d'idée du site

#### 09— Design:

- $\Rightarrow$  9.1 Contenus du site (code couleur, logo)
- $\Rightarrow$  9.2 Style graphiques attendu (3D,..)
- ⇒ 9.3Exigences graphiques

#### 10 — Déroulement du projet :

- $\Rightarrow$  10.1 Gestion de projet (informer régulièrement,..)
- ⇒ 10.2 Communications (email, visio,..)
- $\Rightarrow$  10.3 Délai et budget

#### 11— Documentation:

⇒ 11.1 Documents techniques

#### 12— Livrables:

- ⇒ 12.1 Informations devis détaillées
- ⇒ 12.2 Planning

### 2.1 Information de l'entreprise :

Nom de l'entreprise :	La Socketterie
Année de création :	2019
Site internet:	Aucun
Nombre d'employées :	1 à 50

### 2.2 Présentation de l'entreprise :

- La Socketterie est une entreprise crée en 2019 qui tricote à la main et vend des chaussettes dépareillées.
  - -Il y'a une boutique physique située en centre-ville de Nice.
  - -Jeune clientèle entre 20 et 35 ans.
- -1% de son chiffre d'affaires versé à une association qui aide l'employabilité des personnes atteint de trisomie.

### 2.3 Principaux concurrents:

La belle chaussette	Aux Chut'ssettes (www.Chut-	
(www.belle-chaussette.com)	ssettes.com)	
Point fort : Style coloré	Point fort : Site facile	
	d'utilisation	
Point faible : Site surchargé	<b>Point faible</b> : Trop de style	
	typographique différent	
Plugin :WooCommerce	Plugin :YoastSEO	
Charte graphique : Oui	Charte graphique : Oui	
Moyens de paiement : Carte	Moyens de paiement : Paypal ,	
bancaire , virement	Carte bancaire , Chèque,	
	virement	

# 3.1 Description du projet :

- -Création d'un site web e-commerce
- -Pas de version mobile

## 3.2 Vos besoins:

- -Hébergements en ligne
- Système de paiement en ligne
- Design simple d'utilisation
- Système de gestion des stocks
- Zone d'avis sur les produits
- Sécurités des données personnelles

## 4.1 Qualitatifs:

- -Agrandir et élargir la clientèle
- Back-office du site doit permettre une gestion du stock des commandes
- -Démarquage visuelle de la concurrence
- -Complémenter les ventes physiques avec les ventes en lignes
- -Augmenter le chiffre d'affaires

## 4.2 Quantitatifs:

- -Sur l'année :
- = Atteindre 300 visiteurs / jours en moyenne
- = Augmenter le chiffres d'affaire de 20%
- = Fidéliser les clients (créations de compte, commandes

### régulières...)

## 4.3 Cibles:

- Clientèle prioritaire sera jeune et active. Âgée de 20 à 35 ans.
- Clientèle secondaire sera les actifs des réseaux sociaux.

## 5.1 Nom de domaine:

Nom de domaine :	www.la-socketterie.com

## 5.2 Fonctions attendu :

- -Fiches produits
  - -Espace clients
  - -Contenus multimédias (photo,..)
  - -Géolocalisation
  - -Multilingue
  - -Paiement:
    - = Carte bleu 🗸
    - = Virement 💥
    - = Chèque 💢
    - = Paypal 🔽
    - = Autre : 💢
  - -Autres:
- 1. Back-Office:
  - =Gestion de stock
  - =Gestion de commande

## 5.3 Fiches produits:

- Photo du produit
- Nom du produit
- Prix du produit
- Description du produit
- Prix du produit

# 6.1 Besoins techniques :

- -Hébergeur: OVH
- -Maintenance
- -Suivi des stocks
- -Intégration services tiers : Plug-ins , CRM ,...
- -Zone d'avis des produits
- -Respect de la RGPD
- Autres :
  - 1. SumUp (paiement en ligne)

## 6.2 Besoins marketing:


- -Référencement naturelle
- -Réseaux sociaux
- -Veille concurrentielle

# 7.1 Liste des contraintes :

- -Hébergement du site par un prestataire et facturé a l'entreprise
- -Gestions de la maintenance
- Service de dépannage (hotline, astreinte,)
- Formation d'utilisation du back-office
- -Intégration des services tiers : plug-ins
- Site doit être multilingue
- -Coût de la prestation limité a 50000€
- -Solution utilisées avec le site Internet (Frameworks, templates,..)
- -Paiement via SumUp
- -Frameworks Vue.js

## 8.1 Maquette et prototypes d'idée du site :

#### Arborescence du futur site:



## Nombres de pages estimé :

- —Le site est composé de 4 pages principales :
  - Page d'accueil
  - Chaussettes 1
  - Chaussettes 2
  - Espace clients

Toutes sont accessible depuis le header du site .

## 9.1 Contenus du site:

ÉLÉMENTS	FOURNIS	A CRÉER
Logo	<b>✓</b>	
Charte graphique		<b>✓</b>
Typographies (police d'écriture)		<b>✓</b>
Maquette/ Wireframe		<b>✓</b>
Codes couleurs	<b>✓</b>	
Autres:		Notation sur 5 en forme d'étoile

# 9.2 Style graphique attendu :

= 3D X

= Flat design

= Futuriste X

= Moderne X

= Retro : X

= Autre: X

### 9.3 Exigences graphiques:

-Police utilisée : Stadio Now Display

(<https://fontsfree.net/stadio-now-trial-display-bold-font-download.html>)

-Palette de couleurs : #77B099 / #F5895D / #F6A447 / #F9DACD

-Logo à utiliser :







## 10.1 Gestion de projet :

- -Nom de domaine achetée par l'entreprise
- -Test du site après implémentation de chaque fonctionnalité
- -Formations des collaborateurs au back-office et fonctionnalités
- -Créations et paramétrage de la base de données
- -Intégration des maquettes après validation
- -Hébergement paramétrer par le prestataire
- -Assurance de la maintenance du site par le prestataire
- -Développement du site et du back-office
- -Maquettes créer pour chacune des pages

## 10.2 Communications:

- 1 Visio programmer a mi période du delais (1H environs)

### 10.3 Délais et budget :

-Délais : 2 mois

- Budget : entre 15 000€ et 20 000€

# 11.1 Documents techniques:

- Support formations back-offices

## 12.1 Informations devis détaillées :

- -Hébergement site web 1H = 70€/H
- -Formations collaborateurs 8H = 70€/H
- -Recherche de design 5H = 70€ /H
- -Création et intégration de contenus 20 H = 70€/H
- -Création et intégration back-office 8H = 70€/H
- -Présentation de la société 2H = 70€/H
- -Visio de suivi du projet 1H = 70€/H

Equipes de 6 développeurs

TOTAL = 2940€ x 6 + 70€ = 17 710 €

## 12.2 Planning:

Dates estimées :	Validations des étapes :	
05-10 janvier 2025	Rédaction cahier des charges	
10-25 janvier 2025	Réalisation charte graphique	
25-30 janvier 2025	Recherche et calcul des coûts :	
	hébergements et	
	referencement	
01-06 février 2025	Recherche contenu	
06-15 février 2025	Recherche partenaire	
15 février au 01 mars 2025	Phase de lancement	